



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

Semarang, 30 Agustus 2022

Nomor : 027.2/7870
Lampiran : -
Perihal : Surat Perintah Kerja (SPK)
Pekerjaan Rehab Gedung Kantor
(Pembuatan Taman dan Kolam Rumah
Dinas)

Kepada Yth.
Direktur CV. Prima Jaya Mandiri
Jl. Bukit Kenanga II No. 334
Sendangmulyo Tembalang
di -
Semarang

Menunjuk Surat Penawaran Saudara Nomor : 043/PJM-CV/Pen.Hrg/VIII-2022 tanggal 24 Agustus 2022 serta Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 027.1/7853 tanggal 26 Agustus 2022, dengan ini kami memerintahkan kepada Perusahaan yang Saudara Pimpin untuk melaksanakan pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harga :
Harga seluruhnya sebesar Rp. 49.113.000,- (empat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah), harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku.
2. Mutu Pekerjaan :
Pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas) yang diserahkan harus 100% (seratus persen) baik, tidak dalam keadaan rusak dan dapat dipertanggungjawabkan mutu/kualitasnya.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan:
Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender mulai dari tanggal 30 Agustus s/d 19 September 2022.
4. Serah Terima Pekerjaan :
 - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk penyerahan pekerjaan.
 - b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau personil pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila ada.
 - d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
 - f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.
5. Tata Cara Pembayaran :
Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BKD Prov. Jateng dan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022, DPA BKD Prov. Jateng Kode Rekening : 5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.5.09.5.1.2.3.3.2 setelah pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas) dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,

diterimakan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Penyedia menyerahkan bukti foto-foto kegiatan yang dimulai dari 0% s/d 100%.

6. Sanksi/Denda :

Jika penyerahan pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas) seluruhnya tidak dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu yang telah ditetapkan diatas, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari seluruh harga yang tertera dalam SPK. Dalam keadaan force majeure, maka batas waktu penyerahan akan ditentukan atas dasar kesepakatan ke dua belah pihak.

7. Daftar Pekerjaan yang dipesan :

No.	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
I Pekerjaan Persiapan Dan Pembersihan					
1	Pekerjaan Persiapan	1,00	ks	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
2	Pekerjaan langsir material dan pembersihan area pekerjaan	1,00	ks	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
				Jumlah I	Rp 1.000.000,00
II Pekerjaan Pembuatan Kolam Ikan					
1	Pembongkaran Beton	1,00	ks	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00
2	Penggalian Tanah	2,18	m3	Rp 94.325,00	Rp 206.005,80
3	Pekerjaan Beton				
1	Alas Kolam				
a	Pembesian	67,38	kg	Rp 17.249,38	Rp 1.162.200,79
b	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K.150), slum (12±2)cm, w/c= 0	0,55	m3	Rp1.438.796,86	Rp 785.583,08
2	Topi topi				
a	Pembesian	24,06	kg	Rp 17.249,38	Rp 415.071,71
b	Pemasangan Bekisting	1,95	m2	Rp 133.859,00	Rp 261.025,05
c	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K.150), slum (12±2)cm, w/c= 0	0,20	m3	Rp1.438.796,86	Rp 280.565,39
4	Pekerjaan Pas. Bata	12,02	m2	Rp 102.113,00	Rp 1.227.398,26
5	Pemasangan Batu Alam Andesit 3x30 cm	7,70	m2	Rp 309.035,38	Rp 2.378.027,21
6	Pemasangan Batu Alam Andesit 20x40cm	24,64	m2	Rp 346.545,38	Rp 8.537.145,31
7	Coating Batu Alam	32,33	m2	Rp 49.058,35	Rp 1.586.056,46
8	Pemasangan Kaca bening 10mm (20 cm x200 cm)	1,00	ks	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00
				Jumlah II	Rp 17.639.079,06
III Pekerjaan Dinding					
1	Pemasangan Keramik Dinding 30x60	24,52	m2	Rp 545.646,75	Rp 13.379.667,55
2	Pengamplasan permukaan dinding lama	10,17	m2	Rp 20.669,00	Rp 210.241,45
3	Pengecatan dinding ekterior	20,34	m2	Rp 30.993,60	Rp 630.522,95
				Jumlah III	Rp 14.220.431,95
IV Pekerjaan Penutup Lantai					
1	Pemasangan Keramik Lantai 30X30	8,48	m2	Rp 330.451,00	Rp 2.803.050,61
2	Plesteran Permukaan Lantai	5,68	m2	Rp 108.211,40	Rp 615.170,99
				Jumlah IV	Rp 3.418.221,60
V Pekerjaan Instalasi Air					
1	Pompa Air dan instalasi	2,00	bh	Rp 671.275,00	Rp 1.342.550,00
2	Instalasi Pemipaan	1,00	ks	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
3	Filtrasi	1,00	ks	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00
4	Kran Air	1,00	bh	Rp 215.237,00	Rp 215.237,00
				Jumlah V	Rp 2.707.787,00
VI Pekerjaan Elektrikal					
1	Lampu Dinding	2,00	bh	Rp 600.875,00	Rp 1.201.750,00
2	Lampu spotlight	3,00	bh	Rp 401.041,67	Rp 1.203.125,00
3	Saklar	1,00	bh	Rp 238.755,00	Rp 238.755,00
4	Photo cell	1,00	bh	Rp 195.000,00	Rp 195.000,00
5	Pekerjaan kabel NYM 2x2,5 (dari sumber listrik terdekat ke area kolam	10,00	m'	Rp 12.250,00	Rp 122.500,00
				Jumlah VI	Rp 2.961.130,00
VII Pekerjaan Lainnya					
1	Tanaman Hias dan rangka penggantung	1,00	ks	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
2	Bongkar dan Pindahan (tower dan Tandon Air)	1,00	ks	Rp 850.000,00	Rp 850.000,00
3	Pengecatan Ulang Tower Tandon Air	1,00	ks	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
4	Perbaikan kanopi	1,00	ks	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
				Jumlah VII	Rp 2.300.000,00
Jumlah I s/d VII					Rp 44.246.649,60
PPN					Rp 4.867.131,46
Tot. Jumlah					Rp 49.113.781,06
Pembulatan					Rp 49.113.000,00
Terbilang : empat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah.					

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PRIMA JAYA MANDIRI



THOMAS ARIF WIBOWO

Direktur

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. WISNU ZAROH M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630526 199503 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421 - 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027.5/8651

Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pekerjaan : Rehab Gedung kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas)
SPK : Nomor 027.2/7870 tanggal 20 Agustus 2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-09-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. WISNU ZAROH, M.Si : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 911/282/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan Bendahara Gaji Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

THOMAS ARIF WIBOWO : Direktur CV. PRIMA JAYA MANDIRI yang beralamat di Jl. Bukit Kenanga II No. 334 Sendangmulyo Tembalang Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan selaku Penyedia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama melaksanakan pemeriksaan Pekerjaan Rehab Gedung kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa CV.PRIMA JAYA MANDIRI, yang beralamat di Jl. Bukit Kenanga II No. 334 Sendangmulyo Tembalang Semarang, atas dasar :

1. SPK/Kontrak nomor 027.2/7870 tanggal 30 Agustus 2022;
2. Permohonan Pemeriksaan dari Penyedia tanggal 16 September 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh PIHAK KESATU tersebut diatas, Pekerjaan Rehab Gedung kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah selesai dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai kriteria/spesifikasi Teknis yang tercantum dalam SPK/Kontrak.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
Penyedia,
CV PRIMA TAYA MANDIRI



THOMAS ARIF WIBOWO
Direktur

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. WISNU ZAROH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA
NOMOR : 027.5/8651 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2022

No.	JENIS BARANG	VOLUME	KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN		
			Kesesuaian Jml/vol	Kesesuaian Spesifikasi	Kesimpulan Pemeriksaan
I.	Pekerjaan Persiapan & Pembersihan				
1.	Pekerjaan persiapan	1,00 ls	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Pekerjaan langsir material dan pembersihan area pekerjaan	1,00 ls	sesuai	sesuai	sesuai
II.	Pekerjaan Pembuatan kolam ikan				
1.	Pembongkaran beton	1,00 ls	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Penggalian Tanah	2,18 m ³	sesuai	sesuai	sesuai
3.	Pekerjaan beton		sesuai	sesuai	sesuai
1.	Alas kolam				
a.	Pembesian	67,38 kg			
b.	Membuat beton mutu $f_c = 12,2$ Mpa (K-150), slum (12 ± 2) cm, w/c=0	0,55 m ³			
2.	Topi topi				
a.	Permbesian	24,06 kg			
b.	Pemasangan Bekisting	1,95 m ²			
c.	Membuat beton mutu $f_c = 12,2$ Mpa (K.150), slum (12 ± 2) cm, w/c=0	0,20 m ³			
4.	Pekerjaan pasang Bata	12,02 m ²			
5.	Pemasangan Batu alam andest 3x30 cm	7,70 m ²			
6.	Pemasangan batu alam andest 20x40 cm	24,64 m ²			
7.	Coating batu alam	32,33 m ²			
8.	Pemasangan kaca bening 10 mm (20 x 200 cm)	1,00 ls			
III.	Pekerjaan Dinding				
1.	Pemasangan keramik dinding 30 x 60	24,52 m ²	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Pengamplasan permukaan dinding lama	30,17 m ²			
3.	Pengecatan dinding eksterior	20,34 m ²			
IV.	Pekerjaan Penutup Lantai				
1.	Pemasangan keramik lantai 30 x 30	8,48 m ²			
2.	Plesteran permukaan lantai	5,68 m ²			
V.	Pekerjaan instalasi air				
1.	Pompa air dan instalasi	2,00 bh			
2.	Instalasi pemipaan	1,00 ls			
3.	Fitrasi	1,00 ls			
4.	Kran air	1,00 ls			
VI.	Pekerjaan elektrik				
1.	Lampu dinding	2,00 bh			
2.	Lampu spotlight	3,00 bh			
3.	Saklar	1,00 bh			
4.	Photo cel	1,00 bh			
5.	Pekerjaan kabel NYM 2x2.5 (dari sumber listrik terdekat ke area kolam)	10,00 m ¹			

No.	JENIS BARANG	VOLUME	KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN		
			Kesesuaian Jml/vol	Kesesuaian Spesifikasi	Kesimpulan Pemeriksaan
VII.	Pekerjaan Lainnya				
1.	Tanaman hias dan rangka penggantung	1,00 ls			
2.	Bongkar dan Pemindahan (tower dan tandon air)	1,00 ls			
3.	Pengecatan ulang tower tandon air	1,00 ls			
4.	Perbaikan kanopi	1,00 ls			

PIHAK KEDUA
Untuk dan Atas Nama Penyedia
CV. PRIMA JAYA MANDIRI



THOMAS ARIF WIBOWO
Direktur

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. WISNU ZARAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421 - 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA **Nomor : 027.4/8652**

Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pekerjaan : Rehab Gedung kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas)
SPK : Nomor 027.2/7870 tanggal 30 Agustus 2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-09-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. WISNU ZAROH, M.Si : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 911/282/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan Bendahara Gaji Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

THOMAS ARIF WIBOWO : Direktur CV. PRIMA JAYA MANDIRI yang beralamat di Jl. Bukit Kenanga II No. 33 Sendangmulyo Tembalang Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan selaku Penyedia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat untuk melaksanakan serah terima hasil Pekerjaan Rehab Gedung kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 027.2/7870 tanggal 30 Agustus 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 027.5/8651 tanggal 19 September 2022;

PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menyerahkan hasil Pekerjaan Rehab Gedung kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kepada **PIHAK KESATU** dan menerima hasil Pekerjaan tersebut dengan **baik**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
Penyedia,
CV. PRIMA JAYA MANDIRI



THOMAS ARIF WIBOWO
Direktur

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. WISNU ZAROH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA
NOMOR : 027.5/8651 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2022

No.	JENIS BARANG	VOLUME	KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN		
			Kesesuaian Jml/vol	Kesesuaian Spesifikasi	Kesimpulan Pemeriksaan
I.	Pekerjaan Persiapan & Pembersihan				
1.	Pekerjaan persiapan	1,00 ls	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Pekerjaan langsir material dan pembersihan area pekerjaan	1,00 ls	sesuai	sesuai	sesuai
II.	Pekerjaan Pembuatan kolam ikan				
1.	Pembongkaran beton	1,00 ls	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Penggalian Tanah	2,18 m ³	sesuai	sesuai	sesuai
3.	Pekerjaan beton		sesuai	sesuai	sesuai
1.	Alas kolam				
a.	Pembesian	67,38 kg			
b.	Membuat beton mutu $f_c = 12,2$ Mpa (K-150), slum (12 ± 2) cm, w/c=0	0,55 m ³			
2.	Topi topi				
a.	Permbesian	24,06 kg			
b.	Pemasangan Bekisting	1,95 m ²			
c.	Membuat beton mutu $f_c = 12,2$ Mpa (K.150), slum (12 ± 2) cm, w/c=0	0,20 m ³			
4.	Pekerjaan pasang Bata	12,02 m ²			
5.	Pemasangan Batu alam andest 3x30 cm	7,70 m ²			
6.	Pemasangan batu alam andest 20x40 cm	24,64 m ²			
7.	Coating batu alam	32,33 m ²			
8.	Pemasangan kaca bening 10 mm (20 x 200 cm)	1,00 ls			
III.	Pekerjaan Dinding				
1.	Pemasangan keramik dinding 30 x 60	24,52 m ²	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Pengamplasan permukaan dinding lama	30,17 m ²			
3.	Pengecatan dinding eksterior	20,34 m ²			
IV.	Pekerjaan Penutup Lantai				
1.	Pemasangan keramik lantai 30 x 30	8,48 m ²			
2.	Plesteran permukaan lantai	5,68 m ²			
V.	Pekerjaan instalasi air				
1.	Pompa air dan instalasi	2,00 bh			
2.	Instalasi pemipaan	1,00 ls			
3.	Fitrasi	1,00 ls			
4.	Kran air	1,00 ls			
VI.	Pekerjaan elektrik				
1.	Lampu dinding	2,00 bh			
2.	Lampu spotlight	3,00 bh			
3.	Saklar	1,00 bh			
4.	Photo cel	1,00 bh			
5.	Pekerjaan kabel NYM 2x2.5 (dari sumber listrik terdekat ke area kolam)	10,00 m ¹			

No.	JENIS BARANG	VOLUME	KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN		
			Kesesuaian Jml/vol	Kesesuaian Spesifikasi	Kesimpulan Pemeriksaan
VII.	Pekerjaan Lainnya				
1.	Tanaman hias dan rangka penggantung	1,00 ls			
2.	Bongkar dan Pindahan (tower dan tandon air)	1,00 ls			
3.	Pengecatan ulang tower tandon air	1,00 ls			
4.	Perbaikan kanopi	1,00 ls			

PIHAK KEDUA

Untuk dan Atas Nama Penyedia
CV. PRIMA JAYA MANDIRI




THOMAS ARIF WIBOWO
Direktur

PIHAK KESATU

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. WISNU ZARAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421 - 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERLAMBAT

Nomor : 027/8653

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. WISNU ZAROH, M.Si
J a b a t a n : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
A l a m a t : Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :
Unit : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Rehab Gedung kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas)
pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Lokasi : Kota Semarang
Pelaksana : CV. PRIMA JAYA MANDIRI
Alamat : Jl. Bukit Kenanga II No. 334 Sendangmulyo Tembalang Semarang.


Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027.2/7870 tanggal 30 Agustus 2022, bahwa pekerjaan tersebut di atas harus selesai dilaksanakan oleh Penyedia Jasa selambat-lambatnya 21 (Dua Puluh Satu) hari Kalender atau pada tanggal 19 September 2022, sedangkan kenyataan selesai sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No.027.5/8651 tanggal 19 September 2022 sehingga dinyatakan :

TIDAK TERLAMBAT

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, penuh rasa tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 September 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. WISNU ZAROH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421 - 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : http://bkd.jatengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/8701

Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Gedung kantor (Pembuatan Taman dan Kolam Rumah Dinas)
SPK : Nomor 027.2/7870 tanggal 30 Agustus 2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-09-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : Drs. WISNU ZAROH, M.Si
NIP. : 19630526 199503 1 002
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah nomor 911/282/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan Bendahara Gaji Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. N a m a : THOMA ARIF WIBOWO
Jabatan : Direktur CV. PRIMA JAYA MANDIRI
Alamat : Jl. Bukit Kenanga II No. 334 Sendangulyo Tembalang Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 027.2/7870 tanggal 30 Agustus 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 027.5/8651, tanggal 19 September 2022;
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 027.4/8652, tanggal 19 September 2022;
5. Surat Pernyataan Tidak Terlambat Nomor 027/8653, tanggal 19 September 2022;
6. Surat Permohonan Pembayaran tanggal 19 September 2022;

Atas dasar hasil kerja tersebut di atas dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027.2/7870 tanggal 30 Agustus 2022, maka Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran sebesar **Rp.49.113.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak yang berlaku;

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama
Penyedia,
CV.PRIMA JAYA MANDIRI



THOMAS ARIF WIBOWO
Direktur

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Pegguna Anggaran



Drs. WISNU ZAROH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19630526 199503 1 002

