



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

Semarang, 01 Desember 2021

Nomor : 027.2/9323
Lampiran : -
Perihal : Surat Perintah Kerja (SPK)
Pekerjaan Rehab Ringan Ruangan -
Rehab Gedung Kantor
(Ruang Kerja Kepala Badan)

Kepada Yth.
Direktur CV. Aditia Jayamukti
Jl. Bulu Setalan IV No. 413
di -
Semarang

Menunjuk Surat Penawaran Saudara Nomor : 60/Adm.980/AJM/XII/2021 tanggal 29 November 2021 serta Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 027.1/9251 tanggal 30 November 2021, dengan ini kami memerintahkan kepada Perusahaan yang Saudara Pimpin untuk melaksanakan pekerjaan Rehab Ringan Ruangan - Rehab Gedung Kantor (Ruang Kerja Kepala Badan), Kegiatan Administrasi Umum, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harga :
Harga seluruhnya sebesar Rp. 49.055.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah), harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku.
2. Mutu Pekerjaan :
Pekerjaan Rehab Ringan Ruangan - Rehab Gedung Kantor (Ruang Kerja Kepala Badan) yang diserahkan harus 100% (seratus persen) baik, tidak dalam keadaan rusak dan dapat dipertanggungjawabkan mutu dan kualitasnya.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan:
Selama 13 (tiga belas) hari kalender mulai dari tanggal 01 s/d 13 Desember 2021.
4. Serah Terima Pekerjaan :
 - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk penyerahan pekerjaan.
 - b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim pendukung PPK (apabila ada).
 - d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
 - f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.
5. Tata Cara Pembayaran :
Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BKD Prov. Jateng dan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021, DPA BKD Prov. Jateng Kode Rekening : 5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2.3.3.1.01.01.01 setelah pekerjaan Rehab Ringan Ruangan Rehab Gedung Kantor (Ruang Kerja Kepala Badan) dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, diterimakan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Penyedia menyerahkan bukti foto-foto kegiatan yang dimulai dari 0% s/d 100%.

6. Sanksi/Denda :

Jika penyerahan pekerjaan Rehab Ringan Ruangan Rehab Gedung Kantor (Ruang Kerja Kepala Badan) seluruhnya tidak dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu yang telah ditetapkan diatas, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari seluruh harga yang tertera dalam SPK. Dalam keadaan force majeure, maka batas waktu penyerahan akan ditentukan atas dasar kesepakatan ke dua belah pihak.

7. Daftar Pekerjaan yang dipesan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I Pekerjaan Persiapan					
1	Pembongkaran backdrop & almari aquarium	14,93	m ²	Rp 61.380,00	Rp 916.096,50
2	Pembersihan, pemindahan dan pemasangan rak	1,00	ls	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000,00
Jumlah I					Rp 2.316.096,50
II Pekerjaan Partisi Dan Backdrop					
1	Pembuatan rangka metal stud partisi	12,68	m ²	Rp 137.439,50	Rp 1.742.732,86
2	Pemasangan multiplek lapis HPL pada partisi	25,36	m ²	Rp 327.404,00	Rp 8.302.965,44
3	Pembuatan pintu lipat multiplek lapis HPL	10,92	m ²	Rp 1.465.849,00	Rp 16.007.071,08
4	Partisi rak terbuka lapis HPL	4,56	m ²	Rp 959.725,56	Rp 4.376.348,53
5	Pembuatan backdrop jendela multiplek lapis HPL	8,50	m ²	Rp 670.054,00	Rp 5.693.783,87
6	Pemasangan lapis HPL backdrop ruang tamu	11,28	m ²	Rp 223.509,00	Rp 2.522.075,56
7	Pembuatan daun jendela kayu solid finishing cat	1,84	m ²	Rp 746.790,00	Rp 1.374.093,60
8	Pasang Kaca Jendela	1,28	m ²	Rp 154.473,00	Rp 197.725,44
9	Ambalan	2,15	m ²	Rp 959.725,56	Rp 2.063.409,94
Jumlah II					Rp 42.280.206,32
Jumlah I + II					Rp 44.596.302,82
PPN 10%					Rp 4.459.630,28
Total Jumlah Harga					Rp 49.055.933,10
Pembulatan					Rp 49.055.000,00

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. Aditia Jaya Mukti




Rois Sholihin, S.Kom
Direktur

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. Wisnu Zaroh M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 002